

RANGOS SUTARTIS Nr.

2020 m. gruodžio 11 d. TAB-24
Vilnius

UAB „VT statyba“, imonės kodas, registruota adresu Dzūkų g. 6-3, Vilnius, atstovaujama direktoriaus Tadeušo Bojarovičiaus, veikiančio pagal bendrovės įstatus (**toliau – Rangovas**), ir **Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas**, juridinio asmens kodas 302610311, esantis adresu Šv. Stepono g. 27, Vilnius, atstovaujamas direktoriaus pavaduotojos. Gražinos Belian, veikiančio pagal Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatus, patvirtintus Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2011 m. vasario 23 d. nutarimu Nr. 244 „Dėl Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nuostatų patvirtinimo“, (**toliau – Užsakovas**), abi kartu toliau vadinamos Šalimis, o kiekviena atskirai Šalimi, sudarė šią sutartį (toliau – Sutartis) ir susitarė:

1. SĄVOKOS IR SUTRUMPINIMAI

- 1.1. **Sutartis** – šis dokumentas, pasirašytas tarp susitariančiųjų Šalių, įskaitant visus Sutarties priedus, specifikacijas, brėžinius ir kitus dokumentus, kurie pridedami prie Sutarties arba yra įtraukti į ją.
- 1.2. **Darbas** – visa tai, ką Rangovas turi atlikti, tiekti, sumontuoti, įrengti, suremontuoti arba pastatyti pagal Sutarties sąlygas.
- 1.3. **Objektas** – vieta, Šv. Stepono 27A, Vilnius kur reikia atlikti Sutartyje numatytus darbus.
- 1.4. **Darbų priėmimo-perdavimo aktas** – Šalių pasirašytas dokumentas, fiksuojantis statybos rangos darbų atlikimo faktą.

2. SUTARTIES OBJEKTAS

- 2.1. Šia Sutartimi Rangovas įsipareigoja pagal Lokalinę sąmatą (1 priedas) atlikti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento departamento antro aukšto salės, kabineto, koridoriaus, grindų remonto ir sienų dažymo darbus (toliau – Darbai) bei perduoti šio Darbo rezultata Užsakovui.
- 2.2. Užsakovas pagal šią Sutartį įsipareigoja sudaryti Rangovui būtinas Darbams atlikti sąlygas, priimti tinkamai Rangovo atliktų sutartinių darbų rezultata ir už juos sumokėti Sutartyje numatytomis sąlygomis ir tvarka.
- 2.3. Darbai turi būti atlikti taip, kad atitiktų visus Lietuvos Respublikoje galiojančius teisės aktus, reglamentus, standartus ir normas.

3. SUTARTIES KAINA

- 3.1. Užsakovas sutaria su Rangovu, kad Sutarties kaina su PVM 6 209,95 Eur (šeši tūkstančiai du šimtai devyni eurai, 95 ct), PVM sudaro 1077,76 Eur.
- 3.2. Rangovas privalo Projekte sulygtą Darbą atlikti savo medžiagomis, priemonėmis ir jėgomis. Dėl papildomų išlaidų, jeigu jos nenumatytos šioje Sutartyje, Šalys kiekvienu atveju turi susitarti iš anksto ir jas nurodyti papildomoje sąmatoje.
- 3.3. Sutarties 3.1. punkte numatyta ir Sąmatoje nustatyta kaina gali būti keičiama atskiru Šalių susitarimu šiais atvejais:
 - 3.3.1. jei Užsakovas pakeičia Projektą, kurio pagrindu buvo nustatyta bendra Objekto Darbų kaina;

3.3.2. jei Užsakovas pakeičia Darbų apimtį bei jų sudėtį;

3.3.3. jei Užsakovas pakeičia Darbų atlikimo terminus.

3.3.4. jei atsiranda nenumatyti darbai, dėl kurių atlikimo buvo susitarta su Užsakovu.

3.4. Užsakovas turi teisę sustabdyti mokėjimus, jeigu Darbai atliekami nekokybiškai arba dėl kitų priežasčių atsiranda Darbų defektai, tol, kol Darbų kokybė bus ištaisyta ir bus pašalinti defektai.

4. DARBŲ ATLIKIMAS IR VYKDYMAS

4.1. Jei įstatymų nustatytais atvejais, tam tikrų rūšių, Rangovo Darbai gali būti atliekami tik turint įstatymų nustatyta tvarka išduotą leidimą, tokio leidimo gavimą Rangovas organizuoja savo lėšomis ir priemonėmis. Užsakovas turi sudaryti sąlygas Darbų atlikimui Objekte bei gauti reikalingus leidimus, suteikiančius teisę atlikti Rangovui tam tikrus darbus Objekte. Užsakovas savo lėšomis vykdo Rangovo atliktų Darbų apžiūrą bei priėmimą pagal Lietuvos teisės aktuose numatytas procedūras.

4.2. Rangovas privalo garantuoti saugų darbą, priešgaisrinę ir aplinkos apsaugą bei darbo higieną statybos teritorijoje, savo darbo zonoje, taip pat gretimos aplinkos apsaugą ir greta statybos teritorijos gyvenančių, dirbančių, judančių žmonių apsaugą nuo atliekamų darbų sukeltamų pavojų.

4.3. Rangovas užtikrina, kad jo pasamdyti darbuotojai turi reikiamą kvalifikaciją pagal Lietuvos Respublikos teisės aktuose tokiems darbuotojams ir jų atliekamiems darbams keliamus reikalavimus. Rangovas užtikrina, kad darbuotojai Darbų atlikimo metu nebūtų apsvaigę nuo alkoholio, narkotinių, toksinių ir (arba) psichotropinių medžiagų.

4.4. Rangovas yra atsakingas už savo darbuotojų atvežimą į darbo vietą (t.y. į Objektą) ir išvežimą iš jos, už jų išlaikymą, specialią aprangą, medicininių aptarnavimą ir pan. Rangovas turi imtis visų įmanomų ir racionalių priemonių, apsaugant atliktų Darbų rezultatus nuo nuostolių iki to momento, kol Rangovas, Sutartyje nustatyta tvarka, priims šiuos Darbus.

4.5. Rangovas taip pat palaiko tvarkingą ir švarią Darbo vietą.

4.6. Rangovas Darbų vykdymui turi naudoti medžiagas, dirbinius, gaminius ir įrengimus, atitinkančius Projekte jiems nustatytus reikalavimus bei Lietuvoje nustatyta tvarka sertifikuotus. Jei Sutartyje, Projekte nėra numatyti atliekamų Darbų kokybės reikalavimai, jiems galioja kiti tos pačios rūšies ar analogiškiems, ar įprastai tokios rūšies statybos darbams taikomi kokybės reikalavimai.

4.7. Rangovas savo kompetencijos ribose turi informuoti Užsakovą apie pastebėtas klaidas, netikslumus arba defektus Užsakovo pateiktame Projekte ir teikti siūlymus jiems išvengti. Taip pat laiku ir tinkamai informuoti Užsakovą apie atliktų darbų etapus bei apie atliktų darbų priėmimo-perdavimo datą bei pateikti Užsakovui atliktų Darbų perdavimo-priėmimo aktus.

4.8. Šalys profesionaliai, sąžiningai, protingai, tinkamai, laiku ir kokybiškai atlieka savo įsipareigojimus pagal Sutartį.

4.9. Kiekviena Šalis skiria savo atstovą Darbams prižiūrėti. Atstovui suteikiami įgaliojimai priimti jį paskyrusios Šalies vardu su Darbais susijusius sprendimus, finansinius bei kitus įsipareigojimus. Rangovas pasirūpina, kad kvalifikuotai, protingai ir sąžiningai būtų vadovaujama Darbų vykdymui.

4.10. Rangovas turi nedelsiant pranešti Užsakovui apie žalą, daromą Užsakovo turtui arba tretiesiems asmenims.

4.11. Užsakovas turi teisę Darbų vykdymo metu pakeisti Darbų apimtį, koreguoti Projektą, apie tai pranešęs Rangovui prieš 3 (tris) dienas, ir Rangovas įsipareigoja atsižvelgti į šiuos padarytus pakeitimus (atitinkamai Šalys sudaro priedą dėl papildomų Darbų). Rangovas negali pakeisti Darbų arba nukrypti nuo Projekto, išskyrus tuos atvejus, kai jam nurodo Užsakovas.

4.12. Rangovas, gavęs iš Užsakovo rašytinį įspėjimą dėl netinkamai Sutarties pagrindu atliekamų Darbų (darbo saugos taisyklių nesilaikymo, blogo Darbų organizavimo) privalo

nedelsiant imtis priemonių trūkumams pašalinti ir per 1 (vieną) darbo dieną nuo Užsakovo įspėjimo gavimo momento informuoti Užsakovą apie priemones, kurių imtasi nurodytiems trūkumams pašalinti.

4.13. Projekto derinimo ir/arba vykdymo metu Rangovas privalo bendradarbiauti su Užsakovu ir teikti labiausiai Užsakovo interesus atitinkančius pasiūlymus. Įgyvendindamas kooperavimosi pareigą, Rangovas privalo imtis visų nuo jo priklausančių protingų priemonių kliūtims, trukdančioms vykdyti Darbus ir Sutartimi prisiimtus įsipareigojimus, pašalinti.

5. DARBŲ ATLIKIMO TERMINAI

5.1. Rangovas Darbus pradeda **2020 m. gruodžio 14 d.** ir baigia **2020 m. gruodžio 21 d.**

5.2. Darbai laikomi baigtais, kai Rangovas darbų perdavimo-priėmimo aktu perduoda Darbus, o Užsakovas juos priima.

5.3. Darbų, kuriuos pagal Sutartį įsipareigoja atlikti Rangovas, visišką užbaigimą ir tinkamas paruošiamas patikrinimui ir galutiniai terminai numatomi atskiru Šalių susitarimu.

5.4. Baigęs Darbus, Rangovas informuoja Užsakovo atstovą apie tai, kad jis gali priimti šį Darbą.

5.5. Užsakovas privalo dalyvaujant Rangovui apžiūrėti ir priimti atliktus darbus (jo rezultata) bei pasirašyti Darbų priėmimo aktą, arba pastebėjęs nukirpimus nuo sutarties sąlygų, bloginančius darbų rezultato kokybę ar kitus trūkumus, pateikti motyvuotą atsisakymą priėmimo perdavimo akte, nurodant jame taip pat jų protingus pašalinimo terminus. Esant akte ginčytinoms atliktų darbų pozicijoms, Rangovui sutartyje numatyta tvarka ir terminais sumokama už darbus, kuriuos Užsakovas pripažįsta įvykdytais. Jeigu tarp Šalių kyla ginčas dėl darbo trūkumų, kiekviena šalis turi teisę reikalauti skirti ekspertizę.

6. GARANTINIS TERMINAS

6.1. Rangovas atliktiems Darbams, suteikia kokybės garantiją. Garantiniai terminai negali būti trumpesni, negu numatyta galiojančiuose Lietuvos Respublikoje teisės aktuose. Garantiniai terminai pradami skaičiuoti nuo atitinkamų galutinių Darbų perdavimo-priėmimo akto pasirašymo dienos.

6.2. Rangovas garantiniu laikotarpiu išaiškėjus trūkumams įsipareigoja šalinti juos savo sąskaita ne vėliau kaip per 7 (septynias) dienas nuo pranešimo gavimo arba per protingą terminą, atskirai suderintą su Užsakovu.

6.3. Jei Rangovas nepašalina trūkumų per 3 (tris) darbo dienas nuo raštiško pranešimo gavimo arba per protingą terminą atskirai suderintą su Užsakovu, Užsakovas, siekdamas užtikrinti Darbų tęstinumą arba išvengti Darbų nutraukimo, gali pašalinti trūkumus savarankiškai savo lėšomis, neatsisakydamas jokių kitų savo pretenzijų Rangovui dėl statybos defektų. Šio punkto nuostatos yra taikomos bet kokioms Darbo dalims, kurios gali būti perdarytos per nustatytą laikotarpį iki tokio pat laikotarpio pasibaigimo nuo Darbų perdavimo datos. Tokiu atveju Rangovas turi padengti trūkumų šalinimo išlaidas per 3 darbo dienas nuo sąskaitos gavimo dienos.

7. ŠALIŲ ATSAKOMYBĖ

7.1. Užsakovas, nepagrįstai uždelsęs atsiskaityti už atliktus Darbus nustatytu laiku, moka Rangovui 0,02% dydžio delspinigių už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne daugiau kaip 15 proc. nuo nesumokėtos Darbų kainos.

7.2. Rangovas, uždelsęs atlikti projekte nurodytus darbus vadovaujantis Sutarties 5.1 punktu moka Rangovui 0,02% sutarties kainos dydžio netesybas už kiekvieną uždelstą dieną, bet ne mažiau kaip 50,00 (penkiasdešimt) Eur, nuo Objekto Darbų kainos.

7.3. Rangovas atsako už nuostolius, kuriuos tretieji asmenys patiria dėl to, kad Rangovas

neužtikrino saugos objekte ir/ar kitu būdu pažeidė Sutartį, ir atleidžia Užsakovą nuo šios atsakomybės trečiųjų asmenų atžvilgiu. Rangovas privalo atlyginti Užsakovui visus nuostolius, kuriuos pastarasis patyrė dėl Sutarties pažeidimų trečiųjų asmenų atžvilgiu.

7.4. Rangovui neatlyginama už sutartyje numatytus darbus, kuriuos jis atliko be Užsakovo leidimo ar nurodymo. Užsakovui pareikalavus, Rangovas per jam nurodytą laiką pašalina nenumatytų darbų rezultatą savo sąskaita.

8. ATSISKAITYMO IR MOKĖJIMO TVARKA

8.1. Atsiskaitymai vyksta per Užsakovo ir Rangovo sąskaitas bankuose, nurodytas šioje Sutartyje.

8.2. Užsakovas su Rangovu atsiskaito užbaigus ir priėmus Rangovo atliktus Darbus. Darbų kaina sumokama Rangovui per 30 (trisdešimt) dienų nuo Darbų perdavimo-priėmimo akto patvirtinimo ir Rangovo tinkamai išrašytos PVM sąskaitos faktūros pateikimo.

9. NENUGALIMA JĖGA

9.1. Šalys neatsako už savo sutartinių įsipareigojimų neįvykdymą, jeigu šis nevykdymas yra nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybių pasekmė. Nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybės suprantamos taip, kaip jos apibrėžtos Lietuvos Respublikos Civilinio kodekso 6.212 straipsnyje. Dėl atleidimo nuo atsakomybės esant nenugalimo jėgos aplinkybėms Šalys vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 1996 m. liepos 15 d. nutarimu Nr. 840.

9.2. Šalis, kuri dėl nenugalimos jėgos (*Force Majeure*) aplinkybių negali vykdyti prisiimtų įsipareigojimų, privalo nedelsdama, t.y. ne vėliau kaip kitą darbo dieną apie tai raštu pranešti kitai Šaliai. *Force Majeure* aplinkybės turi būti patvirtintos Pramonės, prekybos ir amatų rūmų ar kitos pagal tuo metu galiosiančius teisės aktus kompetentingos institucijos, pažyma.

9.3. Jei Šalis nepraneša ar tai padaro nepagrįstai vėlai, ji praranda teisę vadovautis šiame punkte nurodytomis aplinkybėmis kaip pagrindu, atleidžiant nuo atsakomybės dėl prievolių nevykdymo.

9.4. Pasibaigus minėtoms aplinkybėms, Šalys (-is) nedelsdamos (-a) pradeda ar tęsia savo įsipareigojimų vykdymą. Jei nenugalimos jėgos aplinkybės veikia daugiau nei tris mėnesius, tai kiekviena Šalis turi teisę nutraukti šią Sutartį, tačiau tokiu atveju nė viena Šalis neturi teisės reikalauti atlyginti nuostolius dėl įsipareigojimų nevykdymo, sąlygoto nenugalimos jėgos aplinkybių atsiradimo ar buvimo.

10. SUTARTIES GALIOJIMAS IR KITOS SUTARTIES SĄLYGOS

10.1. Ši Sutartis įsigalioja nuo jos pasirašymo momento ir galioja iki visiško Šalių sutartinių įsipareigojimų įvykdymo. Sutartis ir jos priedai gali būti keičiami ir papildomi tik jeigu jie yra sudaryti abiejų Šalių rašytiniu susitarimu.

10.2. Sutarties nutraukimo atveju Užsakovas sumoka Rangovui (išskaičiavus visas anksčiau sumokėtas sumas, netesybas, kitas mokėtinas sumas) ir visų pagal Sutarties sąlygas bei sąmatas kokybiškai užbaigtų Darbų sutartinę kainą.

10.3. Bet kuri Šalis turi teisę vienašališkai nesikreipdama į teismą nutraukti sutartį įspėjusi apie tai kitą Šalį raštu ne vėliau kaip prieš 30 (trisdešimt) dienų, jei Šalys nesilaiko savo sutartinių įsipareigojimų ir tai laikoma esminiu Sutarties pažeidimu.

10.4. Visi pranešimai laikomi tinkamai įteiktais kitai Šaliai, jeigu jie perduoti Šalių atstovams pasirašytinai, išsiųsti registruotu laišku, faksimiliniu ryšiu ar elektroniniu paštu, adresais, nurodytais šioje Sutartyje.

10.5. Šalys susitaria, kad kiekvienas ginčas, nesutarimas ar reikalavimas, kylantis iš šios Sutarties ar su ja susijęs, sprendžiamas derybų būdu, dalyvaujant Šalių atstovams. Jeigu ginčų, nesutarimų ar reikalavimų per 30 (trisdešimt) kalendorinių dienų nuo jo sprendimo pradžios

nepavyksta išspręsti derybų būdu, tai Šalys susitaria spręsti juos Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka Lietuvos Respublikos teisme. Teritorinis teisingumas nustatomas pagal Užsakovo buveinės adresą.

10.6. Šalys įsipareigoja neatskleisti jokių šios Sutarties sąlygų tretiesiems asmenims, išskyrus valstybines institucijas, kurios pagal įstatymus turi teisę gauti tokią informaciją.

11. SUTARTIES PRIEDAI

11.1. Prie Sutarties pridedami ir laikomi neatskiriama jos dalimi šie dokumentai:

11.1.1. Sutarties 1 Priedas, Lokalinė sąmata Objekto Darbams atlikti;

11.1.2. bet kokie kiti abiejų Šalių rašytiniai susitarimai keičiantys, papildantys ar detalizuojantys šios Sutarties ar jų Priedų sąlygas ir/ar vykdymą.


12. ŠALIŲ PARAŠAI IR REKVIZITAI:

UŽSAKOVAS

**Narkotikų, tabako ir alkoholio
kontrolės departamentas**
Šv. Stepono g. 27, Vilnius
Kodas 302610311
A. s. Nr. LT187300010126532158
„Swedbank“, AB
Tel. +370 7066 8060
Faks. +370 7066 8095
El. paštas ntakd@ntakd.lt

Direktoriaus pavaduotoja

Gražina Belian



A.V.


RANGOVAS

UAB „VT statyba“
Kodas 301053724
PVM kodas LT100003441719
Adresas Dzūkų g. 6-3, Vilnius
Tel. 8 5 215 1993
El. pastas info@vtstatyba.lt

Direktorius

Tadeušas Bojarovičius

A.V.



Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus specialistas

Laimis Jaruševičius

2020-12-14

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus vyriausioji specialistė

Ieva Armonaitė

2020-12-14

Bendrujų reikalų ir vidaus administravimo
skyriaus finansininkė

Vanda Žemaitaitienė

SUDERINTA: _____ EUR.

TVIRTINU: _____ EUR.

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

ATSAKINGAS ATSTOVAS _____

2020 M. MĖN. D.

2020 M. MĖN. D.

LOKALINĖ SĄMATA

Sudaryta pagal 2020.04 kainas

SĄMATA

Statinių grupė 127 Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentas**Statiny** 12 Salės ir koridoriaus grindų remonto darbai**Žiniaraštis** 1 Remonto darbai

Suma žiniaraščiui 6209.95 EUR

Lapas 1

| Sam. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR | |
|------------------------|-------------|--|---------------|--------|---------------|----------------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 1 Ardymo darbai | | | | | | |
| 1 R5-47 | | Medinių grindjuosčių nuardymas | 100m | 0.482 | 133.1005 | 64.15 |
| 2 R5-35 | | Senos kiliminės dangos nuėmimas | m2 | 51.900 | 2.0223 | 104.96 |
| 3 N9-209 | | Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių demontavimas | 100m | 0.121 | 83.2054 | 10.07 |
| 4 N46-184 | | Durų angų užpildymo išardymas mūro sienose, nukapojant tinką | vnt | 1.000 | 6.6824 | 6.68 |
| Skyriuje 1 | | | | | | 185.86 |
| 2 Sienos | | | | | | |
| 1 N15P-0202 | | Sienų vidinių paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 1.181 | 84.7973 | 100.15 |
| 2 N15P-0102 | | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (pirmasis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.181 | 390.0851 | 460.69 |
| 3 N15P-0102 | | Sienų vidinių paviršių glaistymas gipsiniais glaistais (kartotinis 1.00 mm storio sluoksnis) | 100m2 | 1.181 | 386.8967 | 456.93 |
| 4 N15P-0701 | | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais vienu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.181 | 386.2515 | 456.16 |
| 5 N15P-0701 | | Sienų vidinių paviršių dažymas emulsiniais dažais antru arba kartotiniu sluoksniu voleliu | 100m2 | 1.181 | 381.4005 | 450.43 |
| Skyriuje 2 | | | | | | 1924.36 |
| 3 Grindys | | | | | | |
| 1 N15P-0210 | | Grindų paviršių pagrindo gruntavimas giliai įsigeriančiais gruntais voleliu | 100m2 | 0.519 | 86.3466 | 44.81 |
| 2 N11P-0801 | | PVC lentelių grindų dangų įrengimas | m2 | 51.900 | 40.2299 | 2087.93 |
| 3 N11P-0802 | | Grindjuosčių tvirtinimas PVC dangų grindims | m | 48.200 | 4.5760 | 220.56 |
| 4 N9-209 | | Plieninių grindjuosčių iš lenktų profilių įrengimas | 100m | 0.121 | 984.6603 | 119.14 |
| 5 N11P-0405 | | Grindų išlyginamųjų sluoksnių įrengimas, naudojant plokštes (orientuotų skiedrų plokštes (OSB)) | 100m2 | 0.068 | 1789.0327 | 121.65 |
| 6 N11P-0404 | | Grindų pagrindų išlyginimas savaimė išsilyginančiu skiediniu (sluoksnio storis iki 10.00 mm) | 100m2 | 0.017 | 1660.1206 | 28.22 |
| Skyriuje 3 | | | | | | 2622.31 |
| 4 Angos | | | | | | |
| 1 N2P-0303 | | Faneruotų durų blokų montavimas mūrinėse sienose | vnt | 1.000 | 308.7137 | 308.71 |
| Skyriuje 4 | | | | | | 308.71 |
| 5 Kiti darbai | | | | | | |
| 1 R23-59 | | Statybinių šiukšlių valymas iš patalpų | t | 1.200 | 33.9267 | 40.71 |

| Sam. eil. | Darbo kodas | Darbo ir išlaidų aprašymai | Mato vienetas | Kiekis | Kaina EUR | |
|-----------|-------------|--|---------------|--------|---------------|---------|
| | | | | | Vieneto kaina | Iš viso |
| 2 | R23-62 | Statybinių šiukšlių išvežimas 10 km atstumu t automobiliais-savivarčiais, pakraunant rankiniu būdu | | 1.200 | 32.8152 | 39.38 |
| 3 | R23-66 | Transportuojant statybines šiukšles už kiekvieną papildomą kilometrą pridėti k4=15.000 | t | 1.200 | 9.0459 | 10.86 |
| | | Skyriuje 5 | | | | 90.95 |
| | | Žiniaraštyje 1 | | | | 5132.19 |
| | | Pridėtinės vertės mokestis 21.00% | | | | 1077.76 |
| | | Iš viso žiniaraštyje 1 | | | | 6209.95 |

Sudarė:

/Pavardė/

UAB „VT Statyba“
 Tadeušas Bojarovičius
 Direktorius



Bendrųjų reikalų ir vidaus administravimo
 skyriaus specialistas

Laimis Jaruševičius

2020-12-14